

# ALLEGATO A

## OFFERTA ECONOMICA

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici  
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-76  
CUP: I49J21015150006  
CIG: 9200903958

**Al Dirigente Scolastico**

Il sottoscritto .....  
nato a .....Prov. (..... ) il .....  
residente a.....Prov. (..... )  
in Via..... n.....telefono .....  
Codice Fiscale .....  
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società .....  
con sede in..... alla via .....  
P .IVA..... C.F. : .....

**PRESENTA la seguente offerta economica – dettaglio economico relativo alla RDO**

### **Intervento N°1 – Scuola dell'Infanzia - Mura**

Descrizione – caratteristiche tecniche	Quantità	Costo complessivo iva esclusa
<b>APPARATI Attivi di Rete – Access Point</b>		
Access Point come da Capitolato	N°8	
Sostituzione Switch 24 Porte Come da Capitolato	N°2	
Implementazione Firewall	N°1	
<b>Cablaggio Strutturato – Nuova Realizzazione</b>		
N° Metri lineari – Cavo Utp Cat6	N°80	
N° Metri lineari – Tubo Rigido	N°40	
N° Scatola Civile + Porta Frutto	N°2	
N° Frutti Rj-45	N°4	
N° Pannelli Porta Frutti – Permutatori	N°1	
<b>Accessori Armadi di Rete – Sistemazione Armadi</b>		

Armadio di Rete 16U	N°2	
Pannelli Passacavi	N°6	
Mensole	N°4	
Multipresa 8 Posizioni	N°2	
Gruppo di Continuità 650VA	N°2	
<b>Installazione e Configurazione - Certifica</b>		
Installazione e Configurazione Apparati	Si	
Certifica Punti Rete	Si	
Certifica – Verifica Copertura Wifi	Si	
<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		

**Intervento N°2 – Scuola dell’Infanzia – San Rocco**

<b>Descrizione – caratteristiche tecniche</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo complessivo iva esclusa</b>
<b>APPARATI Attivi di Rete – Access Point – Nuova Fornitura</b>		
Access Point come da Capitolato	N°1	
Sostituzione Switch 24 Porte Come da Capitolato	N°1	
Firewall – come da Specifiche	N°1	
<b>Cablaggio Strutturato – Nuova Realizzazione</b>		
N° Metri lineari – Cavo Utp Cat6	N°20	
N° Metri lineari – Tubo Rigido	N°10	
N° Scatola Civile + Porta Frutto	N°2	
N° Frutti Rj-45	N°4	
N° Pannelli Porta Frutti – Permutatori	N°1	
<b>Accessori Armadi di Rete – Sistemazione Armadi</b>		
Armadio Rack 16U – Sostituzione Aula Informatica	N°1	
Pannelli Passacavi	N°2	
Mensole	N°1	

Multipresa 8 Posizioni	N°1	
Gruppo di Continuità 650VA	N°2	
<b>Installazione e Configurazione – Certifica</b>		
Installazione e Configurazione Apparati	Si	
Certifica Punti Rete	Si	
Certifica – Verifica Copertura Wifi	Si	
<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		

**Intervento N°3 – Scuola Primaria San Rocco**

<b>Descrizione – caratteristiche tecniche</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo complessivo iva esclusa</b>
<b>APPARATI Attivi di Rete – Access Point – Nuova Fornitura</b>		
Access Point come da Capitolato	N°12	
Implementazione Switch 24 Porte Come da Capitolato	N°5	
Firewall – come da Specifiche	N°1	
<b>Cablaggio Strutturato – Nuova Realizzazione</b>		
N° Metri lineari – Cavo Utp Cat6	N°400	
N° Metri lineari – Tubo Rigido	N°200	
N° Scatola Civile + Porta Frutto	N°12	
N° Frutti Rj-45	N°48	
N° Pannelli Porta Frutti – Permutatori	N°2	
<b>Accessori Armadi di Rete – Sistemazione Armadi</b>		
Armadio Rack 16U	N°3	
Armadio Rack 38U	N°1	
Pannelli Passacavi	N°8	
Mensole	N°4	
Multipresa 8 Posizioni	N°4	
Gruppo di Continuità 650VA	N°4	

<b>Installazione e Configurazione – Certifica</b>		
Installazione e Configurazione Apparati	Si	
Certifica Punti Rete	Si	
Certifica – Verifica Copertura Wifi	Si	
Sistemazione Cablaggio – Elettrico aula di informatica	SI	
<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		

#### **Intervento N°4 – Scuola Primaria Mura**

<b>Descrizione – caratteristiche tecniche</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo complessivo iva esclusa</b>
<b>APPARATI Attivi di Rete – Access Point – Nuova Fornitura</b>		
Access Point come da Capitolato	N°6	
Sostituzione Switch 24 Porte Come da Capitolato	N°3	
Firewall – come da Specifiche	N°1	
<b>Cablaggio Strutturato – Nuova Realizzazione</b>		
N° Metri lineari – Cavo Utp Cat6	N°120	
N° Metri lineari – Tubo Rigido	N°60	
N° Scatola Civile + Porta Frutto	N°6	
N° Frutti Rj-45	N°24	
N° Pannelli Porta Frutti – Permutatori	N°1	
<b>Accessori Armadi di Rete – Sistemazione Armadi</b>		
Armadio Rack 16U	N°1	
Pannelli Passacavi	N°4	
Mensole	N°4	
Multipresa 8 Posizioni	N°1	
Gruppo di Continuità 650VA	N°2	
<b>Installazione e Configurazione - Certifica</b>		
Installazione e Configurazione Apparati	Si	

Certifica Punti Rete	Si	
Certifica – Verifica Copertura Wifi	Si	
<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		

**Intervento N°5 – Scuola Secondaria M.L King**

Descrizione – caratteristiche tecniche	Quantità	Costo unitario iva esclusa
<b>APPARATI Attivi di Rete – Access Point – Nuova fornitura</b>		
Access Point come da Capitolato	N°12	
Sostituzione Switch 24 Porte Come da Capitolato	N°4	
Sostituzione GBIC	N°2	
Firewall – come da capitolato	N°1	
<b>Cablaggio Strutturato – Nuova Realizzazione</b>		
N° Metri lineari – Cavo Utp Cat6	N°100	
N° Metri lineari – Tubo Rigido	N°50	
N° Scatola Civile + Porta Frutto	N°10	
N° Frutti Rj-45	N°40	
N° Pannelli Porta Frutti – Permutatori	N°2	
<b>Accessori Armadi di Rete – Sistemazione Armadi</b>		
Armadio di Rete 16U – Sostituzione Aula Informatica	N°1	
Pannelli Passacavi	N°4	
Mensole	N°4	
Multipresa 8 Posizioni	N°2	
Gruppo di Continuità 650VA	N°4	
<b>Installazione e Configurazione – Certifica</b>		
Installazione e Configurazione Apparati	Si	
Certifica Punti Rete	Si	
Certifica – Verifica Copertura Wifi	Si	

Sistemazione Cablaggio – Elettrico	Si	
<b>COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA</b>		

**Totale costi interventi 1 – 2 - 3 – 4 – 5 iva esclusa** \_\_\_\_\_

**Data**\_\_\_\_\_

**Timbro e Firma**

\_\_\_\_\_